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Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/12/2024/KPO

SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA
(dalej jako: ,S0Z")

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia

w ramach Krajowego Plany Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPI), dziatania/czesci inwestycji
Al1.4.1. ,Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania tancucha dostaw produktéw rolnych i
spozywczych oraz budowy odpornosci podmiotow uczestniczgcych w tancuchu”

dla projektu pod nazwa: ,Wdrozenie nowej technologii suszenia i zarzqdzania poprzez rozbudowe
zaktadu, zastosowanie rozwiqzan prosrodowiskowych i TiK.”

Budowa budynkow i budowli do przechowywania i magazynowania produktow rolnych z
pomieszczeniami socjalnymi

w ramach umowy o objecie przedsiewziecia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego o nr
00783-84000-OR0400014/22

ZAMAWIAJACY:

Zootex sp. z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k.
Chociule 11a
66-200 Swiebodzin

Swiebodzin, dnia 09.12.2024 .
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I. INFORMACIJE O PROJEKCIE | UMOWIE

Przedmiotem Zamodwienia jest ,,Budowa budynkdéw i budowli do przechowywania i magazynowania
produktéw rolnych z pomieszczeniami socjalnymi” w ramach Krajowego Plany Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci (KPI1), dziatania/czesci inwestycji A1.4.1. ,Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania
tancucha dostaw produktéw rolnych i spozywczych oraz budowy odpornosci podmiotéw
uczestniczacych w tancuchu”, dla projektu pod nazwa: ,Wdrozenie nowej technologii suszenia i
zarzadzania poprzez rozbudowe zaktadu, zastosowanie rozwigzan prosrodowiskowych i TiK.”

Inwestycja bedzie polegata na:

e Budowie hali magazynowej z wydzielong czescig hali wysokiego sktadowania, mrozni, chtodni,
rozmrazalni — konstrukcje stalowe;

e Budowie budynku socjalnego jednokondygnacyjnego - budynek murowany;

e Budowie zespotu zbiornikdw na odpady socjalno-bytowe i technologiczne z separatorem;

e Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywienej z odzyskiem ciepta oraz instalacji
ogrzewania z kottfownig;

e Wyposazeniu chtodni i mrozni w instalacje chtodniczo-wentylacyjne;

e Budowie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i
technologicznej, instalacji wody uzytkowej i technologicznej;

e Wykonaniu zbiornika ppoz. o pojemnosci uzytkowej min 288 m? wraz z fundamentami i zasilaniem
wody i energii elektrycznej;

e Przeniesieniu istniejgcego budynku/pomieszczenia (konstrukcja stalowa) — prace rozbidrkowe,
prace montazowe;

e Przebudowie istniejgcego budynku — zgodnie z projektem;

e Dostosowaniu istniejgcego budynku do wymagan ppoz. —rozbidrka styropianu ze $cian przylegtego
budynku, wymiana $ciany oddzielenia pozarowego, montaz drzwi ppoz — zgodnie z projektem;

o Wykonaniu zagospodarowania dziatki w zakresie drég i placow;

Charakterystyczne parametry techniczne

1. Zestawienie powierzchni uzytkowej i kubatura
Projektowana powierzchnia uzytkowa:

Cze$¢ magazynowa — 742,23 m?

Cze$é socjalna — 88,09 m?

Powierzchnia uzytkowa razem — 830,32 m?

Istniejgce:

Pomieszczenie techniczne do przeniesienia - 43,85 m?
Istniejgce pomieszczenia w zakresie opracowania - 210,77 m?
Kubatura:

Cze$¢ magazynowa — 2919,26 m3

Cze$é socjalna — 266,55 m3

Kubatura tacznie —3185,81 m?
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2. Charakterystyczne dane obiektu.
Wysokos¢ hali (w kalenicy) — 8,99 mi 7,71 m
Wysokos¢ czesci socjalnej (do attyki) — 4,2 m
Dtugosé projektowanego obiektu — 45,6 m
Szerokos¢ projektowanego obiektu — 21,5 m
llos¢ kondygnacji — hala—1

llos¢ kondygnacji czesci socjalnej — 1

Termin realizacji robét budowlanych w ramach Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie do 31.12.2025 r., w tym w podziale na Etapy do wykonania w terminach:

1.1. Etap nr 1 —wykonanie wszystkich robét budowlanych — w terminie do 15.10.2025 r.

1.2. Etap nr 2 — uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — w terminie do
31.12.2025 .

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia sg roboty budowlane majace na celu realizacje przedsiewziecia pn. Budowa
budynkéw i budowli do przechowywania i magazynowania produktéw rolnych z pomieszczeniami
socjalnymi, dla projektu pod nazwg: ,Wdrozenie nowej technologii suszenia i zarzadzania poprzez
rozbudowe zaktadu, zastosowanie rozwigzan prosrodowiskowych i TiK” w ramach Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPI), dziatania/czesci inwestycji A1.4.1. ,Inwestycje na rzecz
dywersyfikacji i skracania tancucha dostaw produktow rolnych i spozywczych oraz budowy odpornosci
podmiotdéw uczestniczgcych w faiicuchu”, polegajace na budowie hali magazynowej, mrozni i chtodni
wraz z czescig socjalng i infrastrukturg techniczng na terenie dziatki 319/12 pod adresem Chociule 11A,
66-200 Swiebodzin.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie nadzoru realizacyjnego we wszystkich branzach
wskazanych w SOZ, wykonanie prac zgodnie z otrzymang Dokumentacjg Projektowa, wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej, sporzadzanie raportéw, petnienie
obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej rekojmi i gwarancji na roboty budowlane.

Wykonawca robét budowlanych wykona zamdéwienie w terminie do 31.12.2025 r., w tym w podziale na
Etapy do wykonania w terminach:

1.1. Etap nr 1 —wykonanie wszystkich robét budowlanych — w terminie do 15.10.2025 r.

1.2. Etap nr 2 — uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — w terminie do
31.12.2025 .

Teren budowy zostanie zlokalizowany w obszarze nieruchomosci nalezgcej do Zamawiajgcego.
Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia organizacji robot, w tym dojazdu na teren budowy w
sposéb mozliwie jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania zaktadu Zamawiajgcego oraz
nieruchomosci sgsiednich, jak réwniez w sposdb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo.
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Roboty budowlane beda wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, stanowigcg zatgcznik nr 2 do Zaméwienia tj.:

Zatgcznik 2.1 Pozwolenie na budowe

Zatacznik 2.2 Projekt architektoniczno-budowlany

Zatgcznik 2.3 Projekt techniczny — branza konstrukcyjno-budowlana i drogowa
Zatacznik 2.4 Projekt techniczny — branza elektryczna

Zatgcznik 2.5 Projekt techniczny — branza sanitarna

Zatacznik 2.6 Plan zagospodarowania terenu

Zatgcznik 2.7 Przedmiar robot

Zatacznik 2.8 Specyfikacje techniczne

Ill. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

1.

Oferte nalezy opracowac na podstawie dokumentéw wchodzgcych w sktad Zapytania ofertowego,
w tym SOZ oraz Dokumentacji Projektowej, a wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi robotami, badaniami, pomiarami oraz dziataniami, obowigzkami i
czynnosciami Wykonawcy wynikajgcymi z Zapytania ofertowego, w tym Dokumentacji Projektowej
oraz SOZ, zmierzajgcymi do wykonania Przedmiotu Zamdwienia w sposdb kompletny dla celu
jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt pozyska materiaty niezbedne do realizacji
przedsiewziecia.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z Zapytania ofertowego, w tym SOZ,
Dokumentacji Projektowej oraz wiedzy technicznej w celu realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajgcych z Zamdwienia, SOZ i przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, jak rowniez robét nie ujetych w dokumentacji, a ktérych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania Przedmiotu Zaméwienia, z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W ramach Umowy Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, uzyska ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie przed wystgpieniem do Inspektora Nadzoru z wnioskiem o wydanie
protokotu odbioru koncowego, zataczajac uzyskang ostateczng decyzje jako jeden z
obligatoryjnych dokumentéw odbiorowych dla podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego. W tym celu, przed planowanym zgtoszeniem do odpowiedniego organu, Wykonawca
przedstawi do Inspektora Nadzoru liste wszelkich wymaganych dokumentéw stanowigcych
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a nastepnie wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za skompletowanie wszelkich niezbednych dokumentéw stanowigcych
zatgczniki do tego wniosku. W czasie procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetniania na biezgco wszelkich dokumentéw, jakie bedzie
zgdat stosowny organ. Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy Wykonawcy
stosowne upowaznienie do wystepowania w jego imieniu w tym zakresie.
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IV. OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca podejmuje sie kierowania i statego nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg
zleconych robét oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za ich wykonanie w terminie i zgodnie z
dokumentacjg projektowq oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom. Do zawarcia umowy
z podwykonawcg jest konieczna zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od
podwykonawcy przedstawienia kwalifikacji niezbednych do wykonania przez podwykonawce
zleconych mu robdt. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen w ciggu 14 dni od przedstawienia
umowy z podwykonawcg, zgoda uwaza sie za udzielong (milczaca zgoda)

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi na podstawie protokotu w terminie wskazanym w
Umowie, nie pdzniej niz 14 dni od jej zawarcia. Od tego czasu Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za wtasciwg organizacje placu budowy w zakresie zleconych robét, utrzymanie
porzadku oraz wszelkie zdarzenia, jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy w zakresie
zleconych robét, w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialnosé cywilng za wszelkie szkody osobiste i
majatkowe, jakich mogg dozna¢ osoby trzecie, w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczac od daty zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji (Harmonogram) i przedtozy¢ go
Zamawiajgcemu do akceptacji. Harmonogram staje sie dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji
przez Zamawiajgcego. Z Harmonogramu majg wynikac Plany Ptatnosci, inspekcje czesciowe oraz
koncowe. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawcy muszg by¢ sporzadzone i przekazane
rowniez w wersjach elektronicznych edytowalnych Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do efektywnej wspétpracy ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
projektantami, personelem Inspektora Nadzoru, pracownikami Zamawiajgcego w sposéb, ktory
zapewni sprawne zrealizowanie Umowy w oczekiwanej jakosci, w zatozonym czasie i zgodnie z
zaplanowanym budzetem i zapewni wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru bez zbednej zwtoki o
wszystkich problemach zaistniatych i mogacych zaistnie¢ podczas wykonywania robét wraz z
propozycjg sposobdw ich rozwiazywania i/lub dziatan korygujgcych, majacych na celu usuwanie
takich probleméw.

Wykonawca wraz z Kierownikiem Budowy s3 odpowiedzialni za jako$¢ wykonywanych robét i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy, oraz
bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystepowac zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Wykonawca ma obowigzek petnej obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym zobowigzany jest m. in.
do geodezyjnego wytyczenia robdt w terenie oraz sporzgdzenia na wtasny koszt mapy geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wraz z jej zaewidencjonowaniem przez wfasciwy miejscowo
Panstwowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na Zadanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni witasnym staraniem i na wilasny koszt wykonanie i montaz tablic
informacyjnych wymaganych umowag o wspétfinansowanie ze srodkéw zewnetrznych, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi w tym zakresie — zatgcznik_ 10 Ksiega Identyfikacji Wizualnej Krajowego
Planu Odbudowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) przygotowanie dokumentacji powykonaweczej;

b) wykonanie Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z Zapytaniem ofertowy, w tym SOZ i Dokumentacja
Projektowg, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym,
obowigzujgcymi normami, z nalezytg starannoscig i w okreslonym umownie terminie, z
materiatow Wykonawcy;

c) zapewnienie Kierownika Budowy i jego obecnosci na placu budowy;

d) zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego dla swoich pracownikéw. Wykonawca moze
korzysta¢ z istniejgcych instalacji Zamawiajgcego, w tym instalacji energetycznych i
wodociggowych, pod warunkiem zainstalowania podzielnikdw energii elektrycznej i wody przez
Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca ponosi petne koszty zwigzane z instalacjg podzielnikéw
oraz ich eksploatacjg przez caty okres trwania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich optat zwigzanych z uzytkowaniem medidéw dostarczanych przez Zamawiajgcego;

e) montaz prébny konstrukcji stalowej - Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
montazu probnego konstrukcji stalowej na warsztacie przed przystgpieniem do montazu na
miejscu budowy. Prébny montaz ma na celu sprawdzenie zgodnosci elementdow konstrukcyjnych,
ich wtasciwego spasowania oraz identyfikacje ewentualnych problemoéw technicznych. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem montazu prébnego oraz wszelkie konieczne korekty ponosi
Wykonawca;

f) Wykonawca zapewni, ze wszystkie materiaty i urzagdzenia, przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Zapytania ofertowego, w tym SOZ i Dokumentacji Projektowej oraz
bedg dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw réwnowaznych,
wytgcznie o parametrach nie gorszych od opisanych Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem
ich weczesniejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci danego zamiennika lezy po stronie Wykonawcy;

g) wnioski materiatowe - przed wbudowaniem materiatu Wykonawca sktada z 7-dniowym
wyprzedzeniem wniosek materiatowy do akceptacji Inspektora Nadzoru;

h) uwzglednienie zabezpieczen i wymagan BHP w stosunku do istniejgcego stanu zaawansowania
robot. Kierownik Budowy zatrudniony przez Wykonawce bedzie odpowiedzialny za sposdb
realizacji zabezpieczen i wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robdt wynikajgcych z
niniejszego zamowienia;

i) umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej Krajowego Planu
Odbudowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezwtocznie po przekazaniu placu budowy;
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j) koordynowanie robét wykonywanych wtasnymi sitami przez Wykonawce z robotami innych
wykonawcdw na budowie oraz stosowanie sie do zarzadzeh organizacyjno-porzadkowych
wydanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze nie bedg one zagraza¢ poprawnemu i
terminowemu wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia oraz stosowanie sie takize do polecen
Zamawiajgcego wynikajgcych z procedur zarzadzania jakoscig, ktére obowigzujg u Zamawiajgcego,
w zakresie wynikajagcym z realizowanej Umowy;

k) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji robdt porzadku w obrebie placu budowy i na
terenie przylegtym lub czasowo zajetym (systematyczne usuwanie gruzu i Smieci budowlanych)
oraz w obrebie zaplecza budowy;

I) usuwanie na biezgco wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
budowlanych, odpaddw itp. z terenu budowy, zwtaszcza z ciggdéw komunikacyjnych;

m) pozbywanie sie i usuwanie wszelkich odpaddéw w sposéb legalny, z optaceniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, a takze poniesienie wszelkich kosztéw
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia $rodowiska spowodowanego jego dziataniem. W
przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z powyzszych ustalen, Zamawiajacy ma prawo
przejac ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce;

n) ponoszenie odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania dostarczonych przez siebie
materiatow i technologii, w tym niewtasciwych, jak réwniez nie spetniajgcych wymogoéw norm,
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z Zapytaniem ofertowym, w tym SOZ i Dokumentacja
Projektowg;

0) zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

p) zapewnienie przeprowadzania badan i sprawdzen robdt wraz z odbiorem czesciowym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego poszczegdlnych elementéw inwestycji;

q) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm stosowanych
przy realizacji robdt. Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

r) wyposazenie miejsc wykonywania robdt w odpowiedni sprzet gasniczy i przeciwpozarowy, a
takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy;

s) respektowanie zapisow w dzienniku budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapiséw, w zakresie ustalonym obowigzujgcymi przepisami;

t) zapewnienie w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia prac budowlanych kompletu dokumentéw
(w dwoch egzemplarzach) niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych przez siebie oséb
na terenie wykonywania robdt. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich
pracownikéw, a takze osdb trzecich dziatajgcych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw i wymagan BHP oraz
ewentualnych instrukcji Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego przez caty czas przebywania
na terenie budowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie
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pracownikéw z tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania prac z winy Wykonawcy
lub usuniecia pracownika z terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zagrozenia/szkody w s$rodowisku spowodowane
swoim (lub swoich pracownikéw/podwykonawcéw) dziataniem lub zaniechaniem w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uzywat wytgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednim dopuszczeniem
technicznym, swiadectwami i certyfikatami.

Wykonawca zobowigzuje sie do likwidacji wtasnego zaplecza i uporzgdkowania terenu budowy,
niezwfocznie po zakoriczeniu robét.

Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez siebie
roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty (podwykonawcéw),
ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy jest odpowiedzialny réwniez za to, aby wszyscy
pracownicy wykonujacy Przedmiot Zamdwienia i zatrudnieni na terenie budowy posiadali:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

c) byli przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz.

Kserokopie wszystkich powyzszych dokumentéw winny by¢ przechowywane na terenie budowy
przez Kierownika Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na placu budowy.
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